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APOYO A LA
INNOVACIÓN



Acompaña a los 
agentes del sistema 
Gallego de innovación 
en todas las etapas 
del proceso de 
innovación, desde que 
nace una idea, hasta 
que llega un nuevo 
producto o servicio al 
mercado. 

Amplía la 
información en 
gain.xunta.es

@galiciacrece



@galiciacrece

⚫ ÁREA DE GESTIÓN
⚫ Gestión y coordinación de 

los servicios generales y 
administrativos de GAIN

⚫ ÁREA DE 
PROGRAMAS

⚫ Diseño y planificación 
estratégica en materia de 
innovación; evaluación de 
las convocatorias de 
ayudas 

⚫ ÁREA DE CENTROS
⚫ Dirección administrativa, 

gestión operativa y promoción 
de los centros

⚫ ÁREA DE SERVICIOS
⚫ Asesoramiento a las 

empresas/agentes, aceleración de 
proyectos innovadores, capital 

riesgo, acciones de información y 
difusión.

⚫ Captación de recursos; capital 
riesgo; aceleración de proyectos...

ATENCIÓN AL CLIENTE servizos.gain@xunta.gal

Axencia Galega de Innovación



MUCHAS GRACIAS
servizos.gain@xunta.gal
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El acuerdo por la reindustrialización de Compostela

Agentes y vigencia

• Inicio en 2015 con la participación del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo , la Asociación Área Empresarial del Tambre

y el Ayuntamiento de Santiago de Compostela.

• Renovado en junio de 2020, el “Acta de Cumplimiento, ratificación y compromiso del Acuerdo de la Sionlla” es firmada por el

Instituto Gallego de Vivienda y Suelo (IGVS), el Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE), el Ayuntamiento de

Santiago de Compostela, La Universidad de Santiago de Compostela, la Asociación Área Empresarial del Tambre y la

Cámara de Comercio de Santiago de Compostela para la reindustrialización empresarial y la promoción del

asentamiento de empresas y captación de proyectos de inversión.

• Impulsor del proyecto de Biopolo de Santiago de Compostela, así como de los proyectos BioIncubaTech ( iniciativa de

la Universidad de Santiago de Compostela (España), financiado por la Fundación INCYDE, englobado y financiado

dentro del Programa Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente 2014ES16RFOP001, a través del Organismo

Intermedio Cámara de Comercio de España) y Spin Up (Programa INTERREG V-A España – Portugal (POCTEP) 2014-

2020 ).

Objetivos 

• Marco estable de coordinación, debate e impulso de políticas y proyectos relacionados con la promoción 

industrial y el desarrollo económico.
• Espacio de acogida de nuevos proyectos.



UNINOVA

UNINOVA

DIFUSIÓN DE LA 
CULTURA 

EMPRENDEDORA

ASESORAMIENTO A 
EMPRENDEDORES

FORMACIÓN

CONSTITUCIÓN 
DE EMPRESAS 

(PAE)

CONSOLIDACIÓN 
Y SEGUIMENTO DE 

EMPRESAS

APOYO EN LA 
GESTIÓN DE 

LOS ESPACIOS 
DEL EDIFICIO 
EMPRENDIA

MOVILIDAD DE 
EMPRENDEDORES

PROXECTO YEIM  



Proyecto Bioincubatech

Papel de Uninova: 
▪ Aceleración, formación, mentorización
▪ Difusión del potencial y actividades de la 

aceleradora
▪ Participación en la selección de proyectos
▪ Miembro de la Comisión de Dirección 

Estratégica (GAIN, Bioga, AAET, Clusaga)

Socios:

Proyecto cofinanciado por GAIN



Proyecto SPIN UP

Proyecto SPIN_UP: Definición e implementación de Núcleos Locales de Transferencia para la 
promoción de SpinOffs Universitarias y StartUps innovadoras (Experiencia Piloto 2NLT)

Creación de Empresas: Encuentro entre el tejido productivo y agentes generadores de 
conocimiento. (Transferencia tecnología y conocimiento; Atender retos industriales; Aglutinar 
capacidades; Crear entornos emprendedores; Incrementar la competitividad: Implantación 
Innovación abierta y creación de empresas de BT).

Visibilizar el conocimiento generado y registrado. 
https://spinup-project.eu/resultados-de-investigacion/

Objetivos:

https://spinup-project.eu/resultados-de-investigacion/


Contacto

Más información:
info@uninova.org

¡Gracias!

mailto:info@uninova.org
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1. ¿Qué es el proyecto Smartiago?

Es un buen ejemplo de colaboración público-privada.

En concreto, es un Proyecto de Compra Pública de Innovación (CPI) pionero en los
ayuntamientos españoles y el primero en una Ciudad Patrimonio de la UNESCO, liderado por el Concello
de Santiago de Compostela.

Es una estrategia para responder a los retos de innovación, implicando en el proceso a agentes del
Sistema de I+D+i local, regional y nacional.

Santiago de Compostela busca soluciones innovadoras y tecnológicas, sostenibles y continuadas en
el tiempo para dar respuesta a las necesidades de futuro de los servicios públicos de esta Ciudad
Patrimonio, con una marcada afluencia turística nacional e internacional.



1. ¿Qué es el proyecto Smartiago?

En el caso de Smartiago, se firma un convenio con el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
(ahora Ministerio de Ciencia e Innovación) el 4 de diciembre de 2017, prevé la utilización de CPI para la
implantación de servicios de calidad con un horizonte temporal de 4 años. Se trata del primer convenio que el
MEIC firma con una Administración Local basado en el modelo de CPI
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2. ¿Qué es la Compra Pública de Innovación?

Apollo XI 

Guidance

Computer

(64Kbyte of 

memory)

Apollo XI 

Spacesuit

De la carrera 

espacial a la 

COVID-19

“Innovación frente al virus: ganar la posguerra” (Diego Moñux, EL PAÍS) 

https://elpais.com/ciencia/2020-04-22/innovacion-frente-al-virus-ganar-la-

postguerra.html

https://elpais.com/ciencia/2020-04-22/innovacion-frente-al-virus-ganar-la-postguerra.html


2. ¿Qué es la Compra Pública de Innovación?

SI  HUBIESE UNA 
DEMANDA CLARA,   
INVERTIRÍAMOS 
PARA SUMINISTRAR 
PRODUCTOS 
INNOVADORES.  

LA PARADOJA 

PROVEEDOR-

COMPRADOR

SI  HUBIESE 
ALTERNATIVAS 
DISPONIBLES,  
ADECUADAS Y 
ECONÓMICAS 
PARA NUESTROS 
RETOS LAS 
COMPRARÍAMOS.



2. ¿Qué es la Compra Pública de Innovación?

Desarrollo del tejido local

Se busca principalmente que las 
empresas regionales participen en el 

proceso de compra, especialmente las 
start-up innovadoras.

Atracción de inversión y grandes 

empresas
La compra incentiva que las 

grandes empresas participen y 
comprometan inversiones en 

la región.

Cambio de la cultura del Sector Público

Se busca que la innovación se 
integre en la dinámica diaria del 

empleado público.

Adquisición de bienes y servicios

La compra se centra en cubrir las 
necesidades de la administración al 
mejor coste/beneficio.

Innovación en el servicio público

La compra busca incorporar innovaciones 
que mejoren prestación del servicio, aunque 
pueda suponer una mayor inversión inicial.

CPI



2. ¿Qué es la Compra Pública de Innovación?

EL CIRCULO VIRTUOSO 

DE LA CPI

Necesidades

CPI DESDE LA OFERTA

Soluciones

ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN ABIERTA

1. Planificación 2. Gestión 3. Evaluación

CPI DESDE LA DEMANDA



2. ¿Qué es la Compra Pública de Innovación?

Es un procedimiento administrativo de 

contratación, por el cual el comprador público 

puede licitar la contratación de un producto o 

servicio:

• Por sus especificidades funcionales,

• Que no existen en el mercado y

• Para lo cual es necesario desarrollar 

actividades de I+D o innovación.

No tiene porqué ser una nueva forma de 

adjudicación de los contratos, ya que la 

adjudicación puede seguir las mismas 

modalidades: adjudicación directa, 

negociado con o sin publicidad, diálogo 

competitivo, etc.

¡¡No es innovar en el proceso de 

contratación!!

¿Qué es? ¿Qué NO es?

❌.✅.



2. ¿Qué es la Compra Pública de Innovación?
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2. ¿Qué es la Compra Pública de Innovación?

El ciclo de la CPI 



2. ¿Qué es la Compra Pública de Innovación?



2. ¿Qué es la Compra Pública de Innovación?

C O N T R A T A C I Ó N  D E  S E R V I C I O S  D E  I + D  E N  L A  Q U E  E L  C O M P R A D O R  P Ú B L I C O  N O  S E  R E S E R V A  

L O S  R E S U L T A D O S  D E  I + D  P A R A  S U  U S O  E N  E X C L U S I V A ,  S I N O  Q U E  C O M P A R T E  C O N  L A S  

E M P R E S A S  L O S  R I E S G O S  Y  L O S  B E N E F I C I O S  D E  L A  I + D  N E C E S A R I A  P A R A  D E S A R R O L L A R  

S O L U C I O N E S  I N N O V A D O R A S  Q U E  S U P E R E N  L A S  Q U E  H A Y  D I S P O N I B L E S  E N  E L M E R C A D O

COMPRA PÚBLICA PRECOMERCIAL (CPP)

C O M P R A  P Ú B L I C A  D E  U N  B I E N  O  S E R V I C I O  Q U E  N O  E X I S T E  E N  E L  M O M E N T O D E  L A  

C OM P R A ,  P E R O QU E  P U E D E  D E S A R R OL L A R S E  E N  U N  P E R I OD O D E  T I E M P O R A Z ON A B L E .  

R E Q U I E R E  E L  D E S A R R O L L O  D E  T E C N O L O G Í A  N U E V A  O  M E J O R A D A  P A R A  P O D E R C U M P L I R  

C O N  L O S  R E Q U I S I T O S  D E M A N D A D O S  P O R  E L  C O M P R A D O R .

COMPRA PÚBLICA DE TECNOLOGÍA INNOVADORA (CPTI)

D E S A R R O L L O  D E  P R O D U C T O S ,  S E R V I C I O S  U  O B R A S  I N N O V A D O R E S  Y  L A  C O M P R A  

U L T E R I O R  D E  L O S  S U M I N I S T R O S ,  S E R V I C I O S  U  O B R A S  R E S U L T A N T E S ,  S I E M P R E  Q U E  

C O R R E S P O N D A N  A  L O S  N I V E L E S  D E  R E N D I M I E N T O  Y  A  L O S  C O S T E S  M Á X I M O S A C O R D A D O S  

E N T R E  L O S  Ó R G A N O S  D E  C O N T R A T A C I Ó N  Y  L O S  P A R T I C I P A N T E S .

ASOCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN ( AI)

⦁.

⦁.

⦁.



2. ¿Qué es la Compra Pública de Innovación?

TRL 1

ENTORNO DE 

LABORATORIO
INVESTIGACIÓN

PRUEBA DE CONCEPTO

INVESTIGACIÓN BÁSICA

TRL 2
FORMULACIÓN 

TECNOLÓGICA

TRL 3 INVESTIGACIÓN APLICADA

TRL 4

PROTOTIPO DEMOSTRADOR

DESARROLLO A PEQUEÑA 

ESCALA

TRL 5

ENTORNO DE 

SIMULACIÓN
DESARROLLO

DESARROLLO A ESCALA 

REAL

TRL 6
PROTOTIPO VALIDADO EN 

ENTORNO SIMULADO

TRL 7

ENTORNO 

REAL
INNOVACION

PROTOTIPO VALIDADO EN 

ENTORNO REAL

TRL 8 PRODUCTO COMERCIALIZABLE
PRIMER SISTEMA 

COMERCIAL

TRL 9 DESPLIEGUE APLICACIÓN COMERCIAL



2. ¿Qué es la Compra Pública de Innovación?

La decisión de qué tipo de compra sería viene determinada por el estado de la técnica

Clara afectación al desarrollo del proyecto y, en este caso, a su misma viabilidad.

El resultado de las CPM y del informe técnico son los hitos determinantes.

Didáctica interna.
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3. La CPP de Smartiago

CPM de éxito 

Las consultas buscan promover la participación de personas físicas o jurídicas, para la presentación de propuestas
innovadoras destinadas a dar respuesta a los retos definidos dentro del proyecto Smartiago mediante el
empleo de tecnologías que superen las prestaciones de las existentes actualmente en el mercado.

La convocatoria es abierta y se dirige a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que tengan intención de
colaborar con el Concello de Santiago de Compostela facilitando información que mejore la definición y el alcance de

los posibles proyectos a licitar.

Fases de las Consultas Preliminares al Mercado



3. La CPP de Smartiago

El retorno

La gestión del retorno: Propiedad industrial, intelectual y royalties 

• Estar a lo pactado. 122.2 y 177.1 LCSP

• Presunción de cesión DPI a favor órgano de contratación (308 LCSP)

• Diferentes puntos de vista

• Necesaria adaptación de la organización administrativa.

Los Derechos de Propiedad Intelectual (CPI)



3. La CPP de Smartiago

Hitos (proceso 

de 

decantación) 

⦁ COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA, es esencial:

▪ CONSULTAS PREVIAS AL MERCADO.

⦁ UMBRALES DE INNOVACIÓN. Clave:

▪ Resultados. Traducción al expediente administrativo. Que lo técnico sustente lo

jurídico.

⦁ LA CPP COMO VIA NATURAL. Cambio de mentalidad.

▪ Problemas de gestión de tiempo y la asociación para la innovación.

▪ Sacrificios de controles

▪ ¿Ayudas de estado?. Considerando 33 Comunicación Comisión Europea 2014/C 198)



3. La CPP de Smartiago

El triángulo en el cuadrado

4.2.3 Implicación de agentes públicos y público privados 

En paralelo al proceso de identificación y captación de beneficiarios y entidades colaboradoras del Living Lab, el cual abarcará

entidades de todo tipo en torno al ecosistema innovador y la logística de última milla, el adjudicatario deberá acercarse de manera

proactiva e intentar implicar en el Living Lab a los agentes públicos y público-privados del entorno de Galicia y muy especialmente de

Santiago de Compostela. Entre dichos agentes se incluirá, al menos, las tres universidades gallegas, así como sociedades y centros de

innovación o investigación vinculados que puedan ser de relevancia para el proyecto.

Al margen de los anteriores contactos tentativos para integrar agentes del ecosistema, el adjudicatario deberá

integrar en el futuro Living Lab a Uninova, la incubadora de empresas innovadoras promovida por el propio

Ayuntamiento de Santiago de Compostela y la Universidad de Santiago. Su función sería la de contribuir a la captación

de fondos para impulsar proyectos vinculados al Living Lab impulsando con ello su viabilidad como iniciativa a largo

plazo.

En todo caso, al inicio de la ejecución del contrato, y tras el contacto con los agentes potencialmente interesados, el Ayuntamiento de

Santiago de Compostela consensuará con el adjudicatario la lista de agentes a implicar en torno al Living Lab.
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4. Extrapolando conceptos: el uso de la autoprovisión

Ideas de encargos a medios propios en relación con el Proyecto:

▪ Incardinar el día después en la ejecución del proyecto: Uninova en el living lab. Duda en la gestión del retorno.

▪ Reforma sector público empresarial para el día después:

De ahí las siguientes dudas generales: posible evolución de la utilización de la auto provisión administrativa en el

horizonte de digestión administrativa que se abre tras la crisis pandémica, tres son los escenarios relevantes en los que

sus virtualidades van a ser aprovechadas

▪ la autoprovisión al servicio de la captación de fondos comunitarios;

▪ la autoprovisión como estrategia de gestión de proyectos;

▪ la autoprovisión como “aceleradora” de la gestión administrativa general.

• Estatutos y declaración de medio propio

• Encargo acompañiento ejecución proyecto

• Intento Fondos Next generation. Biotech

• Estatutos para la gestión posterior por 

• Encargo de la logística de última milla.
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EXPOSICIÓN TÉCNICA DE LAS NUEVAS 
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PLIEGO TÉCNICO DE LA LICITACIÓN DEL 

VEHÍCULO AUTÓNOMO



Contratación de un vehículo eléctrico autónomo

Proyecto 

1. Servicios de I+D para el desarrollo de una plataforma eléctrica multifunción con conducción autónoma para:
⚫ ejecución de funciones de logística de última milla de apoyo a servicios públicos municipales
⚫ evaluación del impacto del tráfico rodado sobre enlosados y subsuelo del Casco Histórico de Santiago de
Compostela.

2. Puesta en marcha de un living lab para poner la plataforma a disposición del ecosistema de innovación y

dinamizar/promover el diseño y desarrollo de soluciones innovadoras para logística autónoma de última milla.



Contratación de un vehículo eléctrico autónomo

Modularidad 

⚫ Soportes de montaje estandarizados en la parte delantera y
trasera del chasis, con espacio reservado en el medio para
incluir mobiliario construido a medida.

⚫ Diseño y suministro de soportes/muebles a medida para
cada uno de los casos de uso.

transporte avisos

análisis de 

subsuelo



Contratación de un vehículo eléctrico autónomo

Requisitos generales 

⚫ Plataforma eléctrica con batería recargable:

⚫ Autonomía mínima: 80 kms

⚫ Posibilidad de recarga en enchufe convencional.

⚫ Velocidad máxima: 30 km/hora

⚫ Fabricado con materiales de alta durabilidad

⚫ Dimensiones y peso aprox:

⚫ Distancia entre ejes: 1.500 – 3.000 mm

⚫ Anchura de ejes: 1.000 – 1.500 mm

⚫ Carga autorizada: > 500 Kg

⚫ Suministro de dos (2) unidades

transporte avisos

análisis de 

subsuelo



Contratación de un vehículo eléctrico autónomo

Requisitos de conducción autónoma 

⚫ Conducción autónoma de nivel 4:

⚫ La tecnología incorporada en la plataforma hará una lectura constante del entorno, guiándola con seguridad hasta el destino.

⚫ El usuario tan solo tendrá que indicar el lugar al que quiere desplazarse, pudiendo tomar el control de la plataforma en el
momento que quiera, aunque no debería ser necesario hacerlo en prácticamente todo el trayecto.

⚫ En este nivel, hay que tener en cuenta que no todo depende de la plataforma en sí, sino que la posibilidad de comunicación
con otros vehículos y con las infraestructuras en general será clave.

⚫ Sistema “drive-by-wire” (control eléctrico y no mecánico):

⚫ Dirección, aceleración, freno, cambio de marcha e iluminación controladas eléctricamente.

⚫ Asistentes:

⚫ Asistente al aparcamiento automático

⚫ Asistente para arranque en cuesta

⚫ Doble modo de dirección:

⚫ 2 ruedas

⚫ 4 ruedas (máxima flexibilidad)



Contratación de un vehículo eléctrico autónomo

Requisitos de conducción autónoma 

⚫ Software de control:

⚫ Compatibilidad con plataformas open-source de conducción autónoma: Apollo y Autoware

⚫ Compatibilidad con modelos desarrollados en plataformas como Matlab-Simulink u otras similares

⚫ Hardware de control:

⚫ Lidar

⚫ Cámara FLIR (termográfica)

⚫ GNSS centimetral

⚫ IMU de alta precisión (medición de aceleración en 3 ejes)

⚫ Puerto CAN

⚫ Ordenador industrial con GPU de altas prestaciones

⚫ Monitor portátil con pantalla táctil

⚫ Control remoto industrial / ruggerizado:

⚫ Funcionamiento en frecuencia libre

⚫ Alcance mínimo de 300 metros

⚫ Integrable con gafas de visión artificial



Living lab (vehículo eléctrico autónomo)

Contexto del Living Lab de logística de última milla 

El objetivo del contrato es el de impulsar las tecnologías base para establecer un nuevo modelo de logística de 

última milla mediante vehículos eléctricos autónomos especialmente diseñado para resultar respetuosos y 

compatibles con ciudades patrimoniales como Santiago de Compostela en términos medioambientales y de 

respeto por el patrimonio.

En este contexto el Living Lab de logística de última milla pondrá ese desarrollo innovador a disposición del 

ecosistema innovador a través de una serie de servicios y actividades. En el alcance de la licitación se incluye solo 

su diseño, preparación y puesta en marcha; siendo su operativa posterior (con una obligación de 18 meses) 

responsabilidad del adjudicatario.



Living lab (vehículo eléctrico autónomo)

Elementos clave del Living Lab de logística de última milla 

1. Su gestión y operativa será responsabilidad del adjudicatario (de forma directa o indirecta)

2. Uninova (incubadora del Concello y la USC) se implicará en el proyecto para contribuir en aspectos como la 

captación de fondos

3. Tomará como base el desarrollo del vehículo autónomo para ponerlo a disposición del ecosistema innovador y 

favorecer que se ensayen nuevos modelos de logística

4. Su puesta en marcha incluye actividades como la identificación y captación de agentes, difusión actividades 

de networking, capacitación/asesoramiento, habilitación de infraestructuras (HW y SW), talleres…

5. Más allá de los mínimos estipulados durante la puesta en marcha en el pliego, su propuesta de servicios, 

eventos, colaboradores y viabilidad serán uno de los elementos clave de los criterios de adjudicación

6. Existe un periodo mínimo de 18 meses para que esté operativo, debiendo su acceso ser no discriminatorio 

con tarifas disponibles al público y orientadas a costes



Living lab (vehículo eléctrico autónomo)

Ejemplo de dotaciones del Living Lab de logística de última milla 

Vehículos eléctricos 

autónomos (chasis + pods)

Código fuente y 

herramientas SW para el uso 

de los vehículos y el desarrollo 

de soluciones de logística

Documentación técnica vinculada a 

los vehículos y las herramientas SW

Web del Proyecto

Material divulgativo y de 

capacitación



Living lab (vehículo eléctrico autónomo)

Ejemplo de actividades del Living Lab de logística de última milla 

Hackathones en torno a un 

reto vinculado a la logística 

de última milla

Desarrollo y ensayo de 

nuevos modelos de servicios de 

logística de última milla
Capacitación en el uso del vehículo 

autónomo en el marco de proyectos de 

innovación

Intermediación y asesoramiento a 

agentes del ecosistema para impulsar 

proyectos de logística de última milla



Criterios de adjudicación (vehículo eléctrico autónomo)

Criterios de adjudicación sometidos a juicio de valor (sobre 2): 80 puntos 

1. Calidad y grado de innovación de la 
solución de infraestructura propuesta para el 
Living Lab

17 puntos
Se valorarán las características y el grado de innovación de la 
propuesta de chasis y pods de los vehículos eléctricos autónomos.

2. Propuesta de pruebas de desarrollos 
innovadores vinculados a servicios 
municipales 

14 puntos
Se valorará la propuesta de ensayos en servicios municipales en el 
marco del living lab a mayores de los ya contemplados en base al 
número de horas y el grado de innovación

3. Propuesta de living lab

14 puntos

Se valorará la propuesta de living lab orientado a nuevos modelos de 
logística de ultima milla una vez desarrollados los vehículos en base a: 
compromiso temporal por encima del mínimo, idoneidad de los 
servicios propuestos y actuaciones propuestas de innovación abierta



Criterios de adjudicación (vehículo eléctrico autónomo)

Criterios de adjudicación sometidos a juicio de valor (sobre 2): 80 puntos 

4. Solidez y viabilidad del modelo 
de negocio de living lab 13 puntos

Se valorará la solidez y viabilidad del modelo de negocio propuesto para el 
Living Lab atendiendo a dimensiones como la financiación, su coherencia 
con los gastos e inversiones previstas así como su suficiencia.

5. Compromisos de colaboración

7 puntos

Se valorarán los compromisos de colaboración aportados como parte de la 
puesta en marcha del Living Lab siempre que sean verificables y guarden 
relación con sus objetivos. Se valorará su número, variedad naturaleza y 
relevancia para el living lab.

6. Planificación, metodología y 
cronograma 5 puntos

Se valorará la planificación, metodología y cronograma del proyecto 
respecto de aspectos como su adecuación al proyecto, grado de detalle y 
coherencia.



Criterios de adjudicación (vehículo eléctrico autónomo)

Criterios de adjudicación sometidos a juicio de valor (sobre 2): 80 puntos 

7. Calidad de la propuesta de 
comunicación y difusión 5 puntos

Se valorará la propuesta de comunicación y difusión del living lab en términos 
de diversidad de canales, nivel de detalle de los agentes objetivo de la misma, 
eventos propuestos y coherencia con los objetivos del proyecto

8. Solución de comunicaciones 
propuesta 5 puntos

Se valorará la solución de conectividad de los vehículos a desarrollar 
priorizando soluciones de elevado ancho de banda, latencia y flexibilidad a la 
hora de soportar niveles de servicio acordes con diferentes escenarios de uso.



Criterios de adjudicación (vehículo eléctrico autónomo)

Criterios de adjudicación objetivos sujetos a evaluación posterior (sobre 

3): 20 puntos

9. Reparto de Royalties

10 puntos

Se dará 0 puntos a la propuesta que ofrezcan un % de royalties inferior 
o igual al 0,1% y 10 puntos a la propuesta que incorpore un % de 
royalties igual al 10%, siendo el resto de las propuestas valoradas 
según una formula lineal. 

10. Precio
10 puntos

Se dará 0 puntos a la propuesta más cara y 10 puntos a la propuesta 
más económica, siendo el resto de propuestas valoradas según una 
formula lineal.



Valor estimado y Plazos (vehículo eléctrico autónomo)

676.500,00 € IVA incluido (559.090,91 € IVA excluido)Valor 

estimado

Hasta el 15 de noviembre de 2022Plazo de 

ejecución

Hasta el 22 de julio de 2021Plazo de 

presentación

Cuarto trimestre de 2021Adjudicación 

prevista



Fases de la ejecución (vehículo eléctrico autónomo)

En el pliego de prescripciones técnicas se contemplan los siguientes hitos:

1. Análisis de la situación tecnológica: 3 meses

2. Web del proyecto: 5 meses

3. Identificación y captación de agentes para el Living Lab: 6 meses

4. Desarrollo de los chasis autónomos: 11 meses

5. Test y aceptación de los chasis: 13 meses (antes del 15/11/2022)

6. Desarrollo de los pods: 14 meses (antes del 15/11/2022)

7. Actividades en abierto del Living Lab: 16 meses (antes del 15/11/2022)

8. Test y aceptación de los pods: 16 meses (antes del 15/11/2022)



Contratación de un vehículo eléctrico autónomo

Descripción técnica de la solución de infraestructura propuesta 

⚫ Especificaciones de los chasis solicitados
⚫ Especificaciones de los pods desmontables
⚫ Especificaciones de la solución de comunicaciones
⚫ Especificación detallada de los contenidos y alcance propuestos para cada piloto demostrador
⚫ Justificación de la capacidad de la propuesta para alcanzar los objetivos marcados

Modelo Living Lab

⚫ Periodo de operación comprometido
⚫ Propuesta de estrategia y tipología de actividades a desarrollar por el living lab
⚫ Propuesta de comunicación y difusión del living lab
⚫ Propuesta de actuaciones puntuales en abierto
⚫ Propuesta de horas por año y vehículo dedicadas a la prueba de desarrollos innovadores vinculados a servicios
municipales

⚫ Propuesta de modelo de negocio: fuentes de financiación, gastos e inversiones previstas, servicios propuestos y
tarifas asociadas.

⚫ Compromisos de colaboración

Seguir este guion. 
Máximo 150 páginas

1

2



Contratación de un vehículo eléctrico autónomo

Plan, metodología y cronograma de proyecto 

⚫ Fases, tareas y entregables propuestos para la adecuada gestión de proyecto y de gestión de riesgos
⚫ Fases, tareas y entregables propuestos para el desarrollo del alcance técnico del proyecto
⚫ Cronograma de proyecto

3

4

5

Recursos asignados al proyecto

⚫ Recursos humanos asignados al proyecto
⚫ Subcontrataciones contempladas
⚫ Plan de participación del equipo asignado al proyecto
⚫ Medios técnicos puestos a disposición del proyecto

Anexo. Cualquier documentación técnica adicional



PLIEGO TÉCNICO DE LA LICITACIÓN DE 

MODELADO Y SIMULACIÓN DE MOVILIDAD 

PEATONAL. BANCOS INTELIGENTES



Contratación de un gemelo digital movilidad peatonal

Proyecto 

1. Servicios de I+D para el desarrollo de un modelo virtual de referencia para la simulación de la movilidad peatonal
en el Centro Histórico de Santiago de Compostela, incluyendo la habilitación de software necesario para las
tareas de modelado, simulación, análisis y compartición en la nube.

⚫ Modelización de agentes, rutas, recursos y servicios

⚫ Modelización de la dinámica del comportamiento de agentes (peatones virtuales, p.e.)

⚫ Simulación, comparación de ejecuciones, creación de animaciones 2D y 3D, reporting y repositorio cloud

2. Puesta en marcha de un living lab para poner el modelo a disposición del ecosistema de innovación y
dinamizar/promover el diseño y desarrollo de soluciones innovadoras para inventivar una movilidad más
sostenible.



Contratación de un gemelo digital movilidad peatonal

Desarrollo de piloto en diferentes espacios y con diferentes tipos de bancos para: 

⚫ La obtención de datos reales sobre uso del espacio público en accesos al Centro Histórico

⚫ La obtención de distribuciones estadísticas y modelos de decisión de peatones



Contratación de un gemelo digital movilidad peatonal

Aplicación móvil con gamificación 

Desarrollo de piloto en diferentes espacios y con diferentes tipos de bancos para:

⚫ La obtención de datos reales sobre movilidad en el Centro Histórico

⚫ La obtención de distribuciones estadísticas y modelos de decisión de peatones

⚫ Testar los resultados de simulaciones con datos reales

⚫ Desarrollar y testar esquemas de incentivo para la mejora de la movilidad peatonal.



Living lab (movilidad peatonal)

Contexto del Living Lab de movilidad peatonal

El objetivo del contrato es el de impulsar las tecnologías base para establecer modelar y simular la movilidad 

peatonal en ciudades patrimoniales de cara a mejorar el diseño de políticas municipales así como la definición de 

nuevos esquemas de fomento de la movilidad sostenible.

En este contexto el Living Lab de movilidad sostenible pondrá esas herramientas de modelado y simulación a 

disposición del ecosistema innovador a través de una serie de servicios y actividades conducentes al diseño de 

nuevas estrategias para la mejora de la sostenibilidad ambiental de los hábitos de movilidad urbana. En el alcance 

de la licitación se incluye solo su diseño, preparación y puesta en marcha; siendo su operativa posterior (con 

una obligación de 18 meses) responsabilidad del adjudicatario.



Living lab (movilidad peatonal)

Elementos clave del del Living Lab de movilidad peatonal

1. Su gestión y operativa será responsabilidad del adjudicatario (de forma directa o indirecta)

2. Uninova (incubadora del Concello y la USC) se implicará en el proyecto para contribuir en aspectos como la 

captación de fondos

3. Tomará como base las herramientas de modelado y simulación de la movilidad para ponerlas a disposición del 

ecosistema innovador y favorecer que se ensayen estrategias para favorecer una movilidad más sostenible

4. Su puesta en marcha incluye actividades como la identificación y captación de agentes, difusión actividades 

de networking, capacitación/asesoramiento, habilitación de infraestructuras (HW y SW), talleres…

5. Más allá de los mínimos estipulados durante la puesta en marcha en el pliego, su propuesta de servicios, 

eventos, colaboradores y viabilidad serán uno de los elementos clave de los criterios de adjudicación.

6. Existe un periodo mínimo de 18 meses para que esté operativo, debiendo su acceso ser no discriminatorio con 

tarifas disponibles al público y orientadas a costes.



Living lab (movilidad peatonal)

Ejemplo de dotaciones del Living Lab de movilidad peatonal

Mobiliario inteligente 

(acceso a datos)

Herramientas de modelado 

y simulación de la movilidad 

peatonal

Documentación técnica vinculada al 

mobiliario inteligente y las 

herramientas de simulaciónWeb del Proyecto

Material divulgativo y de 

capacitaciónAPP de gamificación en 

materia de movilidad

Herramientas de desarrollo 

vinculadas al mobiliario, las 

herramientas de simulación y la APP 

de gamificación



Living lab (movilidad peatonal)

Ejemplo de actividades del Living Lab de logística de última milla 

Hackathones en torno a un 

reto vinculado a fomentar la 

movilidad sostenible

Desarrollo y ensayo de estrategias de reconfiguración de espacios 

urbanos e incentivo de la movilidad sostenible tomando como base el 

gemelo, la APP y los bancos inteligentes

Capacitación en el uso de las 

herramientas de simulación 

desarrolladas en el marco de proyectos 

de innovación

Intermediación y asesoramiento a 

agentes del ecosistema para impulsar 

proyectos de reconfiguración de 

espacios urbanos e incentivo de la 

movilidad sostenible 



Criterios de adjudicación (movilidad peatonal)

Criterios de adjudicación sometidos a juicio de valor (sobre 2): 80 puntos 

1. Calidad y grado de innovación de la 
solución propuesta para el modelado y 
simulación. 

17 puntos
Se valorará la idoneidad, grado de innovación y calidad de la propuesta 
para el modelado y simulación de la movilidad urbana peatonal 
atendiendo a sus características, coherencia, viabilidad e innovación.

2. Calidad y grado de innovación de la 
solución propuesta para la APP de recogida 
de datos con gamificación

14 puntos

Se valorará la idoneidad, grado de innovación y calidad de la propuesta 
de APP para la recogida de datos e incentivación de la movilidad 
sostenible (funcionalidades de rutas sostenibles, gamificación y 
captura de datos)

3. Calidad y grado de innovación de la 
solución propuesta para el mobiliario urbano 
inteligente

14 puntos

Se valorará la idoneidad, grado de innovación y calidad de la propuesta 
para el mobiliario urbano inteligente en base a las distintas 
funcionalidades integradas, la coherencia estética y los materiales 
empleados.



Criterios de adjudicación (movilidad peatonal)

Criterios de adjudicación sometidos a juicio de valor (sobre 2): 80 puntos 

3. Propuesta de living lab

10 puntos

Se valorará la propuesta de living lab orientado a desarrollas nuevas 
soluciones para fomentar una movilidad más sostenible, en base a: 
compromiso temporal por encima del mínimo, idoneidad de los servicios 
propuestos y actuaciones propuestas de innovación abierta

4. Solidez y viabilidad del modelo 
de negocio de living lab 10 puntos

Se valorará la solidez y viabilidad del modelo de negocio propuesto para el 
Living Lab atendiendo a dimensiones como la financiación, su coherencia 
con los gastos e inversiones previstas así como su suficiencia.

5. Compromisos de colaboración

5 puntos

Se valorarán los compromisos de colaboración aportados como parte de la 
puesta en marcha del Living Lab siempre que sean verificables y guarden 
relación con sus objetivos. Se valorará su número, variedad naturaleza y 
relevancia para el living lab.



Criterios de adjudicación (movilidad peatonal)

Criterios de adjudicación sometidos a juicio de valor (sobre 2): 80 puntos 

6. Planificación, metodología y 
cronograma 5 puntos

Se valorará la planificación, metodología y cronograma del proyecto respecto 
de aspectos como su adecuación al proyecto, grado de detalle y coherencia.

7. Calidad de la propuesta de 
comunicación y difusión 5 puntos

Se valorará la propuesta de comunicación y difusión del living lab en términos 
de diversidad de canales, nivel de detalle de los agentes objetivo de la misma, 
eventos propuestos y coherencia con los objetivos del proyecto



Criterios de adjudicación (movilidad peatonal)

Criterios de adjudicación objetivos sujetos a evaluación posterior (sobre 

3): 20 puntos

9. Reparto de Royalties

10 puntos

Se dará 0 puntos a la propuesta que ofrezcan un % de royalties inferior 
o igual al 0,1% y 10 puntos a la propuesta que incorpore un % de 
royalties igual al 10%, siendo el resto de las propuestas valoradas 
según una formula lineal. 

10. Precio
10 puntos

Se dará 0 puntos a la propuesta más cara y 10 puntos a la propuesta 
más económica, siendo el resto de propuestas valoradas según una 
formula lineal.



Valor estimado y Plazos (movilidad peatonal)

423.500 € IVA incluido (350.000 € IVA excluido)Valor 

estimado

Hasta el 15 de noviembre de 2022Plazo de 

ejecución

Hasta el 22 de julio de 2021Plazo de 

presentación

Cuarto trimestre de 2021Adjudicación 

prevista



Fases de la ejecución (movilidad peatonal)

En el pliego de prescripciones técnicas se contemplan los siguientes hitos:

1. Análisis de la situación tecnológica: 3 meses

2. Web del proyecto: 5 meses

3. Identificación y captación de agentes para el Living Lab: 6 meses

4. Software de modelado y simulación: 13 meses (antes del 15/11/2022)

5. Aplicación móvil: 14 meses (antes del 15/11/2022)

6. Mobiliario inteligente: 15 meses (antes del 15/11/2022)

7. Actividades en abierto del Living Lab: 16 meses (antes del 15/11/2022)

8. Integración de todos los elementos: 16 meses (antes del 15/11/2022)



Contratación de un gemelo digital movilidad peatonal

Descripción técnica de la solución de infraestructura propuesta 

⚫ Modelado:
⚫ Especificación del software de simulación
⚫ Especificación de contenidos y alcance propuestos para desarrollar el modelo (explicar cómo se va a crear el
modelo)

⚫ Especificación del tipo de información a obtener de los modelos de simulación

⚫ Aplicación móvil:
⚫ Especificación de arquitectura tecnológica de soporte
⚫ Especificación de funciones a cubrir por la aplicación
⚫ Propuesta de plan de comunicación específica para asegurar la máxima divulgación y utilización de la app

⚫ Mobiliario urbano inteligente:
⚫ Especificación de los bancos físicos propuestos y justificación de similitud con mobiliario existente
⚫ Especificación de la solución de captura de datos y cómo se integra en los bancos físicos, incluyendo sistema
de suministro de energía.

⚫ Especificación del repositorio de datos y del sistema de gestión de APIs.

Seguir este guion. 
Máximo 150 páginas

1



Contratación de un gemelo digital movilidad peatonal

Modelo Living Lab

⚫ Periodo de operación comprometido
⚫ Propuesta de estrategia y tipología de actividades a desarrollar por el living lab
⚫ Propuesta de comunicación y difusión del living lab
⚫ Propuesta de actuaciones puntuales en abierto
⚫ Propuesta de horas por año y vehículo dedicadas a la prueba de desarrollos innovadores vinculados a servicios
municipales

⚫ Propuesta de modelo de negocio: fuentes de financiación, gastos e inversiones previstas, servicios propuestos y
tarifas asociadas.

⚫ Compromisos de colaboración

2

Plan, metodología y cronograma de proyecto

⚫ Fases, tareas y entregables propuestos para la adecuada gestión de proyecto y de gestión de riesgos
⚫ Fases, tareas y entregables propuestos para el desarrollo del alcance técnico del proyecto
⚫ Cronograma de proyecto

3



Contratación de un gemelo digital movilidad peatonal

Recursos asignados al proyecto 

⚫ Recursos humanos asignados al proyecto
⚫ Subcontrataciones contempladas
⚫ Plan de participación del equipo asignado al proyecto
⚫ Medios técnicos puestos a disposición del proyecto

4

Anexo. Cualquier documentación técnica adicional5



¡MUCHAS 
GRACIAS!


